
Relevé sur site :

HSP avant travaux : 

Longueur du container : 

Largeur du container : 

Plenum à respecter : 

Hauteur plafond fini après travaux : 

Nature du support :     Murs :

Plafond :

Sol :

2,69 m

12,00 m

2,38 m

10 cm

Tôle ondulée

Tôle ondulée

Bois

2,59 m



Dimension du container après travaux

Longueur : Largeur : Hauteur : 11,95m 2,28 m 2,59 m

Légende :
Partie bleu :    Plafond sur ossature métallique (48 mm) système rails / montants entraxe 0.50 m avec insertion de laine 
de verre de 45 mm

Partie jaune :  Cloison de doublage « système optima » avec insertion de laine de verre de 45 mm

Partie rouge :  Création des futures cloisons de distributions sur ossature métallique (100mm) système rails / 
montants entraxe 0.60 m avec insertion de laine de roche de 100 mm



Plafond : Nb U Longueur ou
Périmètre

Largeur  /
Hauteur + - TOTAL

1Plafond
container

12,00 2,38M² 28,56

Total plafond container: 28,56 m²



Cloison de doublage : Nb U Longueur ou
Périmètre

Largeur / Hauteur
+ -

TOTAL

Cloison de 
doublage

1 M² 24,63 2,59 63,86

Total cloison doublage container : 63,86m²

10,25+2,38+12,00



Cloison de 
distribution

1

Cloison de Distribution : Nb U Longueur ou
Périmètre

Largeur / Hauteur
+ -

TOTAL

Cloison de 
distribution

Cloison 1

Cloison 2

Cloison 3

Cloison 4

Cloison 5 1

1

1

1

1

M²

M²

M²

M²

M²

1,15

1,00

1,00

0,95

0,90

2,59

2,59

2,59

2,59

2,59

2,97

2,59

2,59

2,46

2,33

Total cloison distribution: 12,94 m²



Plafond
Matière d’œuvre

U Quantité / m² Surface à traiter Quantité Conditionnement Approvisionnement

Plaque de plâtre
2.50 / 120

Rails

Montants

Vis TTPC 35

Vis TRPF

Isolant

Enduit poudre

Bande



Cloison de doublage
Matière d’œuvre

U Quantité / m² Surface à traiter Quantité Conditionnement Approvisionnement

Plaque de plâtre

Vis

Lisse Clip, optima

Fourrure optima

Appui optima

isolant

Bande

Enduit poudre



Cloison de distribution
Matière d’œuvre

U Quantité / m² Surface à traiter Quantité Conditionnement Approvisionnement

Plaque de plâtre

Vis

Montants

Rails

Isolant

Bande

Enduit poudre



Matière d’œuvre
U Quantité / m² Surface à traiter Quantité Conditionnement Approvisionnement

Vis auto-foreuses

Bande pour les joints



Désignation des parties de construction Temps d’exécution Surface Temps unitaire Temps  d’exécution

Plafond 

Cloison doublage

Cloison distribution

Total temps en heure centièmes :

Total temps en heure minute :



Désignation U Surface T.U m²/ H H J Nombre d’ouvrier date de début Date de fin L M J M J L M J L M J

Plafond

Cloison doublage

Cloison distribution



N° Renseignement technique Matériaux Matériels Croquis



N° Renseignement technique Matériaux Matériels Croquis


