

Maître d'Ouvrage: Collège Juliette DODU				Lot :		02	
				Phase :		PRO/DCE	
Opération Juliette DODU Réhabilitation des sanitaires				Date :		janvier-18	
				Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire			
				C.D.P.G.F.			
	DÉSIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P U	TOTAL	
	<u>CONSISTANCE DES TRAVAUX</u>						
1	<u>RESEAUX PRINCIPAUX AEP</u>						
	<u>Alimentation prinipale des sanitaires</u>						
	<i>Raccordement au réseau existant</i>	ens	2				
	<i>Réseaux enterré de raccordement jusqu'au nourrice</i>	ml	8				
	<i>Colonne EF arrivée eau froide</i>	ml	7				
	<u>Distributions terminales</u>						
	<i>Vanne d'isolement en amont de la nourrice de distribution principale</i>	ens	3				
	<i>Nourrice de distribution EF</i>	ens	3				
	<i>Alimentation en EF des appareils sanitaires y/c sujétions de pose</i>	ml	76				
2	<u>RESEAU COMMUN</u>						
	<i>Robinet de puisage (local entretien)</i>	u	2				
	<i>Siphon de sol 10x10 PVC</i>	u	6				
3	<u>RESEAUX D'EAUX USEES</u>						
	EU / EV apparent						
	<i>Réseau EU / EV apparent</i>	ml	2				
	Canalisations enterrées						
	<i>Canalisations enterrées EU/EV</i>	ml	66				
	Ventilation primaire						
	<i>Ventilation primaire des réseaux EU / EV</i>	u	2				
	<i>Raccordement au regard existant</i>	u	2				
4	<u>EQUIPEMENT SANITAIRE</u>						
	<i>WC</i>	U	11				
	<i>Urinoirs</i>	U	3				
	<i>Lavabo communs</i>	U	4				
	<i>Lavabos sur pied</i>	U	1				
5	<u>VENTILATION</u>						
	<i>Grille en façade</i>	u	3				
	<i>Grille en plafond</i>	u	1				
	<i>Gaine de ventilation</i>	ml	4				
	<i>Grille de ventilation basse sur porte</i>	u	3				

Maître d'Ouvrage: Collège Juliette DODU				Lot :		02
				Phase :		PRO/DCE
Opération Juliette DODU Réhabilitation des sanitaires				Date :		janvier-18
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire				C.D.P.G.F.		
	DÉSIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P U	TOTAL
6	DIVERS					
	Dossier EXE	ens	1			
	Dossier RECOLEMENT	ens	1			
	Essais / Désinfection	u	1			
	Hors prestations du lot plomberie (liste non exhaustive : voir CCTP)					
	<i>- Fourniture et pose des étanchéités PIPECO en sortie toiture</i>					
	<i>- Rebouchage / Calfeutrement des réservations transmis lors de la période de préparation</i>					
	<i>- Tranché pour passage des réseaux (y/c sablage)</i>					
	<i>- Ouverture et calfeutrement des regards VRD</i>					
	<i>- Renfort cloison</i>					
			Total Plomberie Sanitaire			
PRESTATIONS - PLOMBERIE SANITAIRE				TOTAL HT		-
				TVA 8.5%		-
PRESTATIONS - PLOMBERIE SANITAIRE				TOTAL TTC		-

Les quantités sont données à titre indicatif

En cas d'erreurs ou d'omissions détectées par l'entreprise, elle se doit de les modifier ou de rajouter les postes qui lui sembleraient nécessaires. Aucune réserve sur les quantités ne sera acceptée.

Si l'entrepreneur venait à ne modifier aucune quantité, celle-ci serait considérée comme vérifiée et acceptée

Maître d'Ouvrage: Collège Juliette DODU				Lot :		02
				Phase :		PRO/DCE
Opération Juliette DODU Réhabilitation des sanitaires				Date :		janvier-18
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire				C.D.P.G.F.		
	DÉSIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P U	TOTAL
4	OPTION					
	EQUIPEMENT SANITAIRE					
	WC suspendus avec chasse automatique infrarouge (OPTION)	U	11			
	Urinoirs avec chasse automatique infrarouge (OPTION)	U	3			
			Total Plomberie Sanitaire			
PRESTATIONS - PLOMBERIE SANITAIRE OPTION				TOTAL HT		-
				TVA 8.5%		-
PRESTATIONS - PLOMBERIE SANITAIRE OPTION				TOTAL TTC		-